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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA Prererruna moncr T~
ESTADO DO PARA CARA
” » PODER EXECUTIVO 0 NOVO TEMPO CHEGOU!
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS EM BLOQUETE NO MUNIiPIO DO ACARA
SINAPI 07/2021 BDI Servigos (%) 30,50% Leis Sociais (%) 89,96%
PLANILHA ORCAMENTARIA DESONERADA
VILA BOA ESPERANCA
ITEM | COD. | FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. |CUSTO UNIT. PRECE;’N'T' PRECO TOTAL R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | comMP.001] CPU [PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVADA m? 3,00 R$ 486,27 | R$ 634,58 R$ 1.903,75 0,23%
TOTAL DO SUBITEM 1.0 R$ 1.903,75 0,19%
2 PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 5 )
21 | 100576 | SINAPL |0 060" AF 1172019 m 7.250,00 R$ 1,70 R$ 2,22 R$ 16.084,13 1,94%
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 ) )
2.2 92394 | SINAPL |\ 1 CPESSURA 8 CM. AF 122015 m 7.250,00 R$ 64,88 R$ 84,67 R$ 613.845,90 | 74,09%
TOTAL DO SUBITEM 2.0 RS 629.930,03 | 62,90%
3 DRENAGEM
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
3.1 94267 | SINAPI [TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASEDA| m 2.900,00 R$ 44,71 R$ 58,35 R$ 169.205,00 | 20,42%
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
TOTAL DO SUBITEM 3.0 R$ 169.205,00 | 16,90%
4 SINALIZAGAO
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
41 | 102512 | SINAPI [DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM m 5.800,00 R$ 3,63 R$ 4,74 R$ 27.475,47 3,32%
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
TOTAL DO SUBITEM 4.0 RS 27.475,47 2,74%
TOTAL BOA ESPERANCA | Rr$828.514,25 | 82,73%
VILA SAO LOURENCO
ITEM| COD. | FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. |CUSTO UNIT. PREC&”””‘ PRECO TOTAL R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | cOMP.001]| CPU |PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVADA m? 3,00 R$ 486,27 | R$ 634,58 R$ 1.903,75 0,23%
TOTAL DO SUBITEM 1.0 R$ 1.903,75 0,19%
2 PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ) )
21 | 100576 | SINAPL | /ot 600, AF. 1172019 m 1.500,00 R$ 1,70 R$ 2,22 R$ 3.327,75 0,40%
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 ) )
2.2 92394 | SINAPL |\ ChESSURA 8 M. AF. 12,2015 m 1.500,00 R$ 64,88 R$ 84,67 R$127.002,60 | 1533%
TOTAL DO SUBITEM 2.0 R$ 130.330,35 | 13,01%
3 DRENAGEM
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
3.1 94267 | SINAPI [TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASEDA| m 600,00 R$ 44,71 R$ 58,35 R$ 35.007,93 4,23%
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
TOTAL DO SUBITEM 3.0 R$ 35.007,93 3,50%
4 SINALIZAGCAO
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
41 | 102512 | SINAPI [DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM m 1.200,00 R$ 3,63 R$ 4,74 R$ 5.684,58 0,69%
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
TOTAL DO SUBITEM 4.0 R$ 5.684,58 0,57%
TOTAL SAO LOURENGO | R$172.926,61 | 17,27%
TOTAL GERAL | R$1.001.440,86 |100,00%
ANTONIO Assinado de forma
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