ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA-PA
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA CAIXA D' AGUA COM CAPACIDADE ATE 20000L
REFERENCIA: SINAPI MAIO/2022 - SEDOP MAIO/2022

(O]

BDI ADOTADO: 32,78%
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA -
ITEM Fonte Cod DESCRICAO UNI| QUANT RS s/BDI RS ¢/BDI RS PARCIAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SEDOP 11340 |Placa de obra m? 3,00| RS 174,90] RS 232,23| RS 696,70
1.2 SEDOP 73098/016|Limpeza do Terreno m? 515,60 RS 1,92 RS 2,55| RS 1.314,46
1.3 SEDOP 011170 |[Taxas e licenciamentos CJ 1,00 RS 6.158,29| RS 8.177,05| RS 8.177,05
SUBTOTAL| RS 10.188,20
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 SINAPI 96523 |Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade m3 115,20| RS 77,50 RS 102,91 RS 11.854,70
2.2 SINAPI 101616 |Apiloamento do fundo de vala m? 19,20| RS 4,95| RS 6,57| RS 126,20
2.3 SINAPI 96995 |Reaterro manual com material da obra m3 126,72| RS 40,99| RS 54,43| RS 6.896,99
SUBTOTAL| RS 18.877,88
3.0 FUNDACOES
3.1 SINAPI 96541 |[Forma em madeira resinada e=17mm, 4 resutilizacbes m? 115,20| RS 169,79 RS 225,45| RS 25.971,73
2.2 SINAPI 94962 |[Lastro de concreto m3 7,68| RS 409,42 RS 543,63| RS 4.175,10
2.3 SINAPI 92794 |Aco corte e dobra CA 50 @10mm kg 567,13| RS 11,65| RS 15,47| RS 8.772,87
2.4 SINAPI 92795 |Aco corte e dobra CA 50 $12.5mm kg 242,68| RS 9,99| RS 13,26| RS 3.219,06
2.5 SINAPI 92792 |Aco corte e dobra CA 50 $6.3mm kg 35,28| RS 12,53| RS 16,64| RS 586,97
2.6 SINAPI 92791 |Aco corte e dobra CA 60 @5.0mm kg 28,83| RS 12,16| RS 16,15| RS 465,46
2.7 SINAPI 103669 |Croncreto FCK=25MPA Preparo mecanico m3 24,66| RS 975,70| RS 1.295,55| RS 31.948,14
SUBTOTAL| RS 75.139,33
4.0 SUPER ESTRUTURA
4.1 Pilares
411 SINAPI 92445 |[Forma em madeira resinada e=17mm, 18 resutilizacdes m? 572,40| RS 50,24| RS 66,71 RS 38.184,36
4.1.2 SINAPI 92795 |Aco corte e dobra CA 50 $12.5mm kg 1.701,00] RS 9,99| RS 13,26] RS 22.563,48
4,13 SINAPI 92794 |Aco corte e dobra CA 50 @10mm kg 888,48| RS 11,65| RS 15,47 RS 13.743,90
4.1.4 SINAPI 92792 |Aco corte e dobra CA 50 #6.3mm kg 453,00 RS 12,53| RS 16,64| RS 7.536,77
4,15 SINAPI 103669 |Croncreto FCK=25MPA Preparo mecanico, adensamento, desforma m3 37,80| RS 975,70] RS 1.295,55| RS 48.971,61
4.2 Vigas
421 SINAPI 92472 |Forma em madeira resinada e=17mm, 18 resutilizacbes m? 597,30| RS 76,32| RS 101,34] RS 60.529,51
4.2.2 SINAPI 92794 |Aco corte e dobra CA 50 @10mm kg 222,00| RS 11,65| RS 15,47| RS 3.434,12
4.2.3 SINAPI 92793 |Aco corte e dobra CA 50 #8.00mm kg 126,00| RS 12,57| RS 16,69| RS 2.103,01
4.2.4 SINAPI 92792 |Aco corte e dobra CA 50 $6.3mm kg 717,00| RS 12,53| RS 16,64 RS 11.929,07
4.2.5 SINAPI 92793 |Aco corte e dobra CA 50 #5.00mm kg 838,50| RS 12,16| RS 16,15 RS 13.538,57
4.2.6 SINAPI 103683 |Croncreto FCK=25MPA Preparo mecanico, adensamento, acabamento m3 41,18 RS 1.215,02| RS 1.613,32| RS 66.428,32
4.3 Lajes
43.1 SINAPI 92536 |Forma em madeira resinada e=17mm, 18 resutilizacBes m? 301,80| RS 62,62| RS 83,15 RS 25.093,92
SINAPI 92792 |Aco corte e dobra CA 50 $6.3mm kg 271,05| RS 12,53| RS 16,64| RS 4.509,59
SINAPI 92793 |Aco corte e dobra CA 50 $5.00mm kg 1.860,00| RS 10,69| RS 14,19] RS 26.401,40
SINAPI 103683 |Croncreto FCK=25MPA Preparo mecanico, adensamento, acabamento m3 36,30 RS 1.215,02| RS 1.613,32| RS 58.563,40
N N N B SUBTOTAL| RS, 403.531,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA-PA

OBRA: CONSTRUGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA CAIXA D' AGUA COM CAPACIDADE ATE 20000L
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BDI ADOTADO:  32,78%
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA -
ITEM Fonte Cod DESCRICAO UNI| QUANT RS s/BDI RS ¢/BDI RS PARCIAL
3.0 SERVICOS FINAIS
3.1 SEDOP 73361 [Limpeza final da obra m? 515,60 RS 6,83| RS 9,07| RS 4.675,90
SUBTOTAL| RS  4.675,90
VALOR GLOBAL | R$ 512.412,35
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