
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA
OBRA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

LOCAL: ACARÁ - PA

DESEMBOLSO: R$ 8.573.186,48

BDI ADOTADO: 31,13%

REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI FEVEREIRO 2022- DESONERADO SEDOP FEVEREIRO 2022

ITEM REF COD DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI QUANT  R$ UNIT S/BDI 
 Valor Unitário 

(R$) 
 R$ PARCIAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 73992/001 Locação da obra a aparelho m² 3.150,00  R$             8,19  R$           10,74  R$       33.831,00 

1.2 SEDOP 11340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 372,00  R$         176,27  R$         231,14  R$       85.984,08 

1.3 - - Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos und 6,00  R$         665,09  R$         872,13  R$        5.232,78 

 Subtotal  R$     125.047,86 

2.0 INFRAESTRUTURA  EM MADEIRA

2.1 CPU CPU1 Estaca em Madeira de lei - 12"x12", incluindo cravação m³ 414,72  R$      2.908,33  R$      3.813,69  R$  1.581.613,52 

 Subtotal  R$  1.581.613,52 

3.0 MESOESTRUTURA EM MADEIRA

3.1 CPU CPU2 Pilar em madeira de lei da contenção - 8"x4" m³ 52,85  R$      2.883,98  R$      3.781,76  R$     199.866,02 

3.2 CPU CPU2 Pilar de madeira de lei do guarda corpo - 4"x4" m³ 130,56  R$      2.883,98  R$      3.781,76  R$     493.746,59 

3.3 CPU CPU2 Longarinas - peças de 12"x12" incluindo ferragens m³ 345,60  R$      2.883,98  R$      3.781,76  R$  1.306.976,26 

3.5 CPU CPU2 Transversinas - peças de 12"x12" incluindo ferragens m³ 145,15  R$      2.883,98  R$      3.781,76  R$     548.922,46 

 Subtotal  R$  2.549.511,33 

4.0
SUPERESTRUTURA - TABULEIROS, CONTENÇÃO E 

GUARDA CORPO EM MADEIRA

4.1 CPU CPU2 Prancheta - peças de 6"x3", incluindo ferragens m³ 45,36  R$      2.883,98  R$      3.781,76  R$     171.540,63 

4.3 CPU CPU2 Deslizante - Peças 16"x3", incluindo ferragens m³ 768,00  R$      2.883,98  R$      3.781,76  R$  2.904.391,68 

4.4 CPU CPU2 Guarda rodas - peças de 10"x10" incluindo ferragnes m³ 80,00  R$      2.883,98  R$      3.781,76  R$     302.540,80 

4.5 CPU CPU2 Batente - peças 4"x2" incluindo ferragens m³ 6,40  R$      2.883,98  R$      3.781,76  R$       24.203,26 

4.6 CPU CPU2 Guarda corpo - peças 4"x4" incluindo ferragens m³ 12,80  R$      2.883,98  R$      3.781,76  R$       48.406,53 

4.7 CPU CPU2 Contenção - peças 6'x3' incluindo ferragens - c 4,20 m³ 54,43  R$      2.883,98  R$      3.781,76  R$     205.841,20 

4.8 CPU CPU2 Contenção - peças 6'x3' incluindo ferragens - c 4,65 m³ 163,30  R$      2.883,98  R$      3.781,76  R$     617.561,41 

 Subtotal  R$  4.274.485,51 

5.0 PINTURA 

5.1 SINAPI 102218 Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos m² 881,89  R$           12,37  R$           16,22  R$       14.304,26 

 Subtotal  R$       14.304,26 

6.0 LIMPEZA

6.1 SEDOP 270220 Limpeza geral e entrega da obra m² 3.150,00  R$             6,83  R$             8,96  R$       28.224,00 

 Subtotal  R$       28.224,00 

TOTAL 8.573.186,48R$  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
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